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Договор №119/20

г. Тверь_								«07» декабря 2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РКС-Южный форт» (ООО СЗ «РКС-Южный форт») именуемое в дальнейшем «Заказчик», , в лице Технического Заказчика ООО «СТРИТ СТРОЙ» в лиц, , действующего на основании Договора с техническим заказчиком №___ от «___» _____ _____ и  Доверенности №___ от «___» _____ _____, в лице Генерального директора ООО «СТРИТСТРОЙ» Рылькова Павла Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Статья 1. Определения
1. Стороны настоящего Договора определили, что термины, применяемые по тексту, имеют следующие значения:
	Заказчик
	ООО СЗ «Южный форт» - юридическое лицо, созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с российским законодательством и заключившее настоящий Договор в соответствии с предоставленными ему правами (далее по тексту именуемое ООО СЗ «Южный форт»).


	Подрядчик
	__________________________ - юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству и осуществляющее деятельность на территории РФ в соответствии с российским законодательством, а также его возможные правопреемники, удовлетворяющие Заказчика, которые обладают всеми правами и обязанностями Подрядчика по настоящему Договору. Подрядчик, являясь членом Саморегулируемой организации _________ (рег. № __________________), вправе выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает ____________________ рублей (1 уровень ответственности).


	Сторона (стороны)
	Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше.


	Исходная документация
	Документация, передаваемая Заказчиком Подрядчику при подписании настоящего Договора.


	Представитель Заказчика
	Лицо, уполномоченное Заказчиком для представления интересов последнего во взаимоотношениях с Подрядчиком в рамках настоящего Договора.

	Представитель Подрядчика
	Лицо, уполномоченное Подрядчиком для представления интересов последнего перед Заказчиком в рамках настоящего Договора.

	Субподрядчик/ Субпоставщик
	Лицо (лица), привлекаемые Подрядчиком для выполнения отдельных видов Работ и /или поставок Оборудования и/или Материалов. Подрядчик несет полную ответственность за работы и/или поставки Субподрядчиков/ Субпоставщиков.

	Объект
	«Многоэтажные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Тверская область, г. Тверь, расположенные на земельном участке с кадастровым номером _______________. Первая очередь строительства ЖК г. Тверь, ул. Левитана.

	Проектная документация (ПД)
	Утвержденная Заказчиком и согласованная в соответствии с требованиями Договора, Нормами и Правилами Проектная документация по Объекту, состоящая из текстовых и графических частей.

	Рабочая документация (РД)



	Текстовые и графические материалы, содержащие все технические сведения, необходимые для выполнения Работ на Объекте, разработанные Заказчиком в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации на Объект. Шифр проекта со штампом «в производство работ» (Приложение № 3).


	Исполнительная документация (ИД)
	Текстовые и графические материалы, документы (чертежи, схемы акты, инструкции и пр.), изготовляемые Подрядчиком по результатам выполнения отдельных видов работ, показывающие точное фактическое расположение, размеры и детали работ в том виде, в котором они выполнены, а также иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений по строительству на Объекте. Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющих качество конструкций и материалов, применяемых при производстве Работ;
- Акты по освидетельствованию Скрытых работ;
- Общий журнал работ (форма КС-6);
- другая документация, предусмотренная действующими и применимыми нормами и правилами.


	Смета коммерческого предложения
	Документ, определяющий содержание, стоимость, виды работ по строительству, монтажу, испытанию и сдаче Объекта в эксплуатацию с указанием перечня объемов работ в соответствии с Проектной документацией. Смета используется Сторонами для расчета Цены Договора. Подрядчик получает оплату по объему фактически выполненных с должным качеством работ по расценкам, указанным в Смете, приложенной к коммерческому предложению, предоставленному Подрядчиком для участия в тендере/конкурсе на право заключения настоящего Договора.


	Цена Договора
	Общая стоимость Работ, подлежащая выплате Заказчиком Подрядчику за выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором, включает  стоимость строительно-монтажных работ, стоимость всех материалов, оборудования, расходы на их доставку на Объект и хранение; расходы на привлечение для производства работ по Договору специальной техники налоги, сборы, пошлины; вознаграждение Подрядчика и др. Общая стоимость Работ утверждается Сторонами в Протоколе согласования договорной цены, является твердой и применяется при своевременном и качественном выполнении Подрядчиком взятых им договорных обязательств, но может быть изменена только по соглашению Сторон, составленному в письменном виде.


	Дата окончания Работ
	Календарная дата подписания последнего Акта сдачи-приемки выполненных работ, свидетельствующего о передаче Подрядчиком, приемке Заказчиком результата, к которому должны привести подрядные работы.


	Договор
	Настоящий документ, подписанный Сторонами, равно как и все приложения, изменения и дополнения к нему, внесенные в течение его срока действия и Гарантийного Срока, согласованные и подписанные Сторонами.


	Приложения
	Документация, прилагаемая к Договору, другие документы, которые могут быть подписаны Сторонами в течение срока действия настоящего Договора, и являющиеся его неотъемлемой частью.

	Работы
	Объем работ на Объекте, согласно Рабочей документации, а также Смете коммерческого предложения Подрядчика, который должен быть выполнен Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, действующими Нормами и Правилами, проектной документацией, включая работы по устранению дефектов, допущенных Подрядчиком при строительстве, подтвержденный подписанным Заказчиком Актом приема-передачи результата работ.  


	Дополнительные работы
	Работы, которые должны быть выполнены Подрядчиком по письменному согласованию Заказчика, и которые не были предусмотрены условиями настоящего Договора и Проектной документацией, за исключением работ, которые Подрядчик должен выполнить в соответствии с действующими на момент подписания Договора Нормами и Правилами.


	Скрытые работы
	Работы, скрытые последующими работами и/или конструкциями, объем, качество и точность которых не могут быть проверены после завершения последующих работ и монтажа конструкции, и будут приниматься Заказчиком по Акту освидетельствования Скрытых работ, без которого проведение Подрядчиком последующих работ не допускается. 


	Календарный график выполнения Работ 
	Документ, определяющий сроки начала и окончания выполнения Подрядчиком отдельных видов, комплексов строительно-монтажных, пусконаладочных работ и Этапов Работ по Объекту, и их последовательность (Приложение № 2).


	Оборудование
	Все виды оборудования, аппаратов, временных и мобильных источников тепла, электроэнергии, приборов, устройств, эксплуатационных и вспомогательных материалов, находящиеся на Объекте и необходимые для выполнения работ при их эксплуатации.


	Оборудование Подрядчика
	Означает все агрегаты и предметы, принадлежащие Подрядчику, необходимые ему для производства Работ по Договору, но не включает Оборудование, Материалы или другие предметы, которые предназначены для строительства Объекта.


	Материалы
	 отделочные и другие материалы, кроме оборудования, включая строительные конструкции, используемые согласно Проектной документации при выполнении Работ, наличие которых обеспечивается Подрядчиком.

	Временные здания и сооружения

	Любой вид временных зданий, сооружений и установок (производственного и вспомогательного назначения), не имеющих признаков объекта капитального строительства, устанавливаемых Подрядчиком и/или Субподрядчиками на Строительной площадке, и необходимые для выполнения и завершения Работ.


	Предписание
	Требование, адресованное Заказчиком Подрядчику, об устранении выявленных Несоответствий при выполнении Работ на Объекте, содержащее перечень Несоответствий и сроки для их устранения. Предписание может содержать условие о приостановке Работ по Договору до устранения Несоответствий и приемки результатов устранения Заказчиком.


	Несоответствия
	Любые дефекты, недостатки, недоделки, несоответствия Работ условиям Договора и/или строительным Нормам и Правилам, Проектной документации, требованиям действующего законодательства Российской Федерации.


	Гарантийный срок
	Период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует отсутствие Несоответствий, а при их выявлении обязуется безвозмездно устранять на условиях, указанных в настоящем Договоре.


	Государственные Контрольные и Надзорные службы
	Федеральные, территориальные, муниципальные службы, контролирующие и осуществляющие надзор за строительством и эксплуатацией зданий и сооружений, согласующие Проектную документацию, участвующие в работе комиссий по приемке Объекта, надзирающие за соблюдением норм и правил в период строительства и эксплуатации.


	Нормы и Правила
	Нормативные и законодательные акты, ГОСТы, СНИПы, ОСТы, ТУ и т.д., относящиеся к проектированию и строительству, а также требования к Материалам и к монтажу Оборудования, действующие в Российской Федерации и Тверской области в период действия настоящего Договора.


	Акт передачи Строительной площадки

	Документ, подписываемый Сторонами, подтверждающий Приемку Подрядчиком у Заказчика Строительной площадки для производства работ, подписание которого обеими Сторонами является подтверждением ими соответствия Строительной площадки сведениям, содержащимся в представляемой Заказчиком Исходной документации, требованиям действующего законодательства.


	Акт сдачи -приемки выполненных работ
	Документ установленной формы КС-2, подписываемый Сторонами, фиксирующий выполнение указанного в Акте объема Работ за определенный период времени по отдельным видам работ на Объекте. На основания Акта сдачи-приемки выполненных работ заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).


	Испытания
	Испытания выполненных конструкций или инженерных систем с целью проверки их соответствия требованиям проектной документации.


	Согласование
	Оформленное письменно согласование документа или работ (решение, письмо о согласовании, запись о согласовании на документе или в соответствующем журнале), выполняемое уполномоченными представителями Заказчика и/или Подрядчика или согласующими Государственными Контрольными и/или Надзорными Службами. 


	Технические условия (ТУ)
	Установленные требования соответствующих государственных, территориальных или муниципальных, частных инженерных служб, относящиеся к Объекту, которые должны быть выполнены в процессе строительства Объекта.


	Распоряжение о внесении изменений
	Распоряжение, надлежащим образом подписанное Заказчиком, в котором указываются любые изменения, вносимые в Работы относительно их объемов, качества и сроков, по сравнению с условиями, предусмотренными настоящим Договором на условиях, определенных в п. 6.5. Договора.


	Лицензия. Свидетельство о допуске к отдельным видам работ
	Специальное разрешение (документ) на право осуществления конкретного вида деятельности (ведение, выполнение или производство отдельных видов работ, оказание услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), выданное соответствующими федеральными/территориальными службами или СРО, зарегистрированными в установленном в Российской Федерации порядке. Наличие таких разрешений для осуществления Подрядчиком всех видов работ по Договору является обязанностью Подрядчика.


	Сертификат качества/ соответствия
	Документ, устанавливающий соответствие материалов и оборудования требованиям, принятым или признаваемым в Российской Федерации, выданный федеральным или территориальным органом. Получение и предоставление таких документов является обязанностью Подрядчика.



	Коммерческое предложение Подрядчика (КП)
	Это предложение Подрядчика, сформированное им после  получения Технического задания тендера/конкурса на право заключения Договора подряда, проектной документации на выполняемые работы, их изучения, изучения фактических условий на строительной площадке, которым он подтверждает, что учел все риски, проверил представленные в ТЗ объемы, произвел собственные расчеты, недостатков и недоработок представленных документов не установил, готов выполнить согласованные по объемам, видам работы по цене, предложенной им в Смете коммерческого предложения, не ограничиваясь указанными в предложенной им Смете условиями для достижения окончательного результата работ, входящих в предмет Договора. Риски увеличения объемов работ при выполнении договорных обязательств учтены в Смете, в связи с чем, дополнительно не выставляются Заказчику.


· Заголовки и примечания в данном Договоре применяются исключительно для удобства сторон и не учитываются при толковании условий Договора.
· Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что он рассмотрел и изучил Проектную документацию до его подписания и согласен выполнить все Работы, указанные в Договоре и в Приложениях к нему, в сроки и на условиях настоящего Договора, за предусмотренную в нем Цену; не имеет претензий к объему и качеству произведенных ранее работ.
· Стороны не заключали соглашений, не делали заявлений и не давали гарантий, относящихся к предмету данного Договора, которые в нем не представлены.
· Ни одна из Сторон не может ссылаться на устное заявление другой Стороны, которое не составлено в письменной форме.
· Данный Договор представляет собой соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении согласования и утверждения всех существенных условий настоящего Договора подряда и все совещания, переговоры и соглашения (письменные и устные) Сторон в отношении его существенных условий, совершенные до его подписания, утрачивают силу.
· Если какое-либо положение и/или условие Договора будет запрещено или станет недействительным, или невыполнимым, то это не затронет другие положения данного Договора, включая и те, которые не являются прямо упомянутыми в тексте.
· Строительство осуществляется Заказчиком с привлечением кредитных средств ПАО Сбербанк в лице Среднерусского банка ПАО Сбербанк (далее – ПАО Сбербанк), право собственности на земельный участок, на котором осуществляется строительство переданы в залог ПАО Сбербанк.
· Настоящим Подрядчик подтверждает, что уведомлен о том, что имущественные права Заказчика по настоящему Договору находятся в залоге у ПАО Сбербанк.
· Уступка прав Заказчика по настоящему Договору третьему лицу может быть осуществлена только при наличии письменного согласия ПАО Сбербанк.

[bookmark: _Toc530466874]Статья 2. Предмет Договора.
2.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по осуществлению ___________ работ на Объекте. 
2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы на Объекте в установленные Договором сроки, в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение № 4), Рабочей документации (Приложение №3), Смете коммерческого предложения в соответствии с Нормами и Правилами, Проектной документацией, с учетом возможных, согласованных Сторонами изменений объема Работ. Условия и порядок внесения изменений оговорены в статье 14 настоящего Договора.
2.3. Подрядчик обязуется выполнить объем Работ по строительству на Объекте на свой риск, собственными и привлеченными силами и средствами, согласно требованиям Приложения № 5. 
2.4. Подрядчик гарантирует своевременное устранение Несоответствий в течение всего срока строительных работ и всего Гарантийного срока своими силами и за свой счет. 
Дополнительные работы, не указанные в ТЗ, Смете коммерческого предложения, выполняемые по требованию Заказчика, равно как и стоимость их выполнения согласовываются Сторонами в Дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.5. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком Работ на условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре.
2.6. Все права на передаваемые Подрядчиком результаты Работ принадлежат Заказчику.

Статья 3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора:
3.1.1. Цена Договора утверждена Сторонами в Протоколе согласования договорной цены (Приложение №1). Ориентировочный объем работ и стоимость каждого вида работ согласована Сторонами в Смете коммерческого предложения Подрядчика, по результатам рассмотрения которого на тендерной/конкурсной основе было принято решение о заключении с ним Договора подряда.
Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, в том числе учитывает следующие затраты, включая все расходы Подрядчика на приобретение материалов, изделий, конструкций и оборудования, расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения, а также расходы на уплату налогов, сборов, пошлин, транспортные расходы, обязанность по оплате которых лежит на Подрядчике.
3.1.2. Материалы, в т.ч. давальческие, оборудование, инструменты, механизмы, за исключением башенного крана, и рабочая сила, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, предоставляются Подрядчиком. Цены на них включены в Цену договора и являются постоянными на протяжении всего периода выполнения работ.
3.1.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов Работ, не подтвержденные Дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, не подлежат оплате Заказчиком.
3.1.4. При обнаружении необходимости выполнения дополнительных видов работ, не учтенных в ТЗ, Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней с момента определения необходимости выполнения таких дополнительных работ и до начала их выполнения с указанием объема. В случае, если Заказчик подтвердит необходимость выполнения дополнительных работ, Стороны подписывают дополнительное соглашение, которое будет являться Приложением к настоящему Договору, с указанием объема, стоимости, вида и срока выполнения дополнительных работ.
3.1.5. Подрядчик не имеет права отказаться выполнять по требованию Заказчика дополнительные объемы Работ в рамках предусмотренных Договором видов работ, если такие дополнительные объемы работ вызваны внесением Заказчиком изменений в проект. При необходимости выполнения дополнительных объемов работ стороны подписывают Дополнительное соглашение с согласованием дополнительных объемов и сроков окончания выполнения дополнительных работ по ценам, указанным в Смете коммерческого предложения.
3.1.6. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
3.2. Порядок расчетов
3.2.1. Все платежи по Договору осуществляются в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный банковский счет, указанный Подрядчиком в настоящем Договоре, либо иным, предусмотренным законодательством Российской Федерации способом.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет банка Подрядчика, при этом считается, что Заказчик исполнил свои обязательства по оплате надлежащим образом.
3.3. Оплата Работ
3.3.1. Оплата производится за работы, фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком без замечаний, в соответствии с п.7.1. Договора.
Заказчик ставит в известность Подрядчика о том, что возможна оплата денежных средств напрямую Поставщику за материалы на основании письменного обращения Подрядчика и выставленного счета Поставщика с возложением на Подрядчика ответственности за качество выбранного им материала, оборудования, инструмента.
3.3.2. Авансирование работ является правом Заказчика. Договором предусмотрена возможность целевого авансирования на закупку материалов в размере не более 31% от Цены Договора, из которых:
3.3.2.1. 0% от Цены Договора перечисляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату, если иное не согласованно сторонами на условиях Дополнительных соглашений.
3.3.2.2. 31% от Цены Договора перечисляется Заказчиком на расчетный счет Поставщика материалов на основании распорядительного письма Подрядчика и выставленного счета на оплату.
Зачет авансового платежа на оплату материалов производится пропорционально выполненным объемам работ с использованием такого материала в срок не более 3 (трех) месяцев из суммы ближайших Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2) исходя из согласованных объемов и стоимости видов работ. Остаток стоимости закупленных материалов, работы с использованием которого в отчетном периоде не были выполнены или приняты, переносится на следующий отчетный период в качестве оплаченного аванса в пределах 3-х месячного срока. Если подрядчиком не использованы закупленные материалы в течение 3-х месячного периода с момента их закупки, аванс за закупленные, но неиспользованные Подрядчиком материалы, зачитывается в качестве аванса за работы в соответствующем завершающем 3-х месячный срок периоде. При соответствующем обосновании Подрядчику могут выдаваться следующие авансы на закупку материалов в размере, указанном в настоящем пункте, но только при условии 100% зачета ранее выданных авансов.
Лимит на единоразово предоставляемую сумму аванса на оплату материалов по распределительным письмам составляет не более 15% от цены Договора.
[bookmark: _GoBack]После получения от Заказчика авансовых платежей Подрядчик обязан предоставить Заказчику по окончании этапа работ Справку о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) и Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), счет-фактуру исходя из согласованных объемов и стоимости видов работ. 
Расчет за выполненные работы / этапы работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Заказчиком без замечаний Акта сдачи-приемки выполненных Работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) исходя из согласованных объемов и стоимости видов работ. Предоставленные Подрядчиком Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (далее – Справка №КС-3) и Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2 (далее – Акт КС-2), рассматриваются Заказчиком в порядке, установленном п. 7.1 Договора.
3.3.3. После итогового утверждения и подписания Заказчиком Справки КС-3 и Акта КС-2 в соответствии с п.7.1.1 и 7.1.2 Договора, Подрядчик выставляет счет на сумму выполненных работ с учетом удержаний, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик оплачивает счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Акта КС-2, Справки КС-3 и предоставления Подрядчиком счета.
3.3.4. В качестве обеспечения гарантийных обязательств Подрядчика по Договору Заказчик производит гарантийное удержание в размере 5% (пяти процентов) от суммы каждой Справки КС-3.
Суммарное гарантийное удержание в размере 5% (пяти процентов) от общей стоимости выполненных по Договору работ выплачивается Подрядчику через 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания последнего Акта КС-2 по Договору на основании выставленного Подрядчиком счета, при отсутствии не устранённых выявленных замечаний по гарантийным обязательствам, регламентированным раздело 9 настоящего Договора. 
По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.3.5. Оплата материалов и оборудования для выполнения подрядных работ Подрядчиком производится Заказчиком по распределительным письмам с контрагентами Подрядчика на наиболее выгодных для Заказчика условиях с учетом необходимости данных материалов/оборудования в соответствии с графиком производства работ в текущем периоде. В случае удешевления материалов/оборудования или услуг привлекаемых третьих лиц, заложенных в Смету коммерческого предложения, стоимость комплекса работ по настоящему Договору, определенных в Смете коммерческого предложения, подлежит перерасчету с уменьшением стоимости на разницу в цене материала/оборудования/услуги, заложенной в Смете коммерческого предложения относительно фактической рыночной цены.
3.3.6. Прямые затраты Подрядчика на материалы, расходники подлежат компенсации из заложенной в Смете стоимости на такие материалы/расходники при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих из несение и использование для выполнения работ по настоящему Договору.
3.3.7. Перерасчеты производятся между Сторонами на каждом этапе сдачи результата работ или его части с внесением соответствующих изменений в Справки КС-3 и Акта КС-2, а также в сам Договор путем заключения Дополнительного соглашения.
Статья 4. Сроки исполнения Договора.
4.1. Сроки исполнения Работ
Начальный срок выполнения работ: ______________. Конечный срок выполнения работ: _______________ включительно.
Сроки начала и окончания производства Работ отдельных этапов (комплексов) по Договору определяются Сторонами в Календарном графике выполнения работ (Приложение № 2).
В течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи строительной площадки Заказчик предоставляет Подрядчику Проектную и Рабочую документацию (ШИФР___) в печатном и электронном видах по акту приема-передачи документации.
Сроки исполнения отдельных этапов (комплексов), видов Работ, должны соответствовать срокам, приведенным в Календарном графике выполнения работ.
Перенос сроков окончания Работ производиться:
В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств. 
В этом случае, переносится окончание всех видов Работ, на срок действия форс-мажорных обстоятельств, признаваемых таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при соблюдении Подрядчиком п. 10.3. настоящего Договора.
В случае выполнения Подрядчиком Дополнительных работ, вызванных внесением Заказчиком корректировок в Проектную документацию, приводящих к изменению характеристик объекта к увеличению размеров и этажности здания и/или усложнения его конструктивного решения, перенос сроков окончания Работ, и прочие условия определяются Сторонами Дополнительным соглашением к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
В случае приостановки работ на условиях п. 5.3.1. настоящего Договора.
В случае изменения сроков окончания Работ, соответствующие изменения утверждаются Сторонами в Дополнительном соглашении, которое вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.
Перенос сроков окончания Работ не производится в случае выполнения Подрядчиком Работ, связанных с устранением брака или Несоответствий.

[bookmark: _Toc530466877]Статья 5. Основные обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Обеспечить Подрядчика необходимыми копиями разрешительной (исходной) документации. 
5.1.2. Оплачивать выполненные Подрядчиком Работы в соответствии со Статьей 3 Договора.
5.1.3. Способствовать Подрядчику в получении необходимых разрешений и согласований.
5.1.4. Производить необходимые согласования, предусмотренные условиями Договора.
5.1.5. Обеспечить строительный контроль и авторский надзор за производством Работ с ведением записей в соответствующих журналах.
5.1.6. Передать Подрядчику Проектную и Рабочую документацию в течение 3 (Трех) календарных дней с момента передачи строительной площадки с отметкой «в производство работ». Выдать «Общий журнал работ» с регистрационной подписью органа, осуществляющий государственный строительный надзор.
5.1.7. Обеспечить за свой счет надлежащую охрану Строительной площадки по периметру от начала Работ до завершения строительства (п. 6.17 Договора).
5.1.8. Обеспечить устройство и содержание подъездных путей, наружное освещение по периметру Строительной площадки Объекта, а также освещение подъездных путей. 
5.1.9. Передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, в течение 3(трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, выдав допуск к работам.
5.1.10. Предоставить подрядчику место для складирования материалов, размещения контейнера под строительные отходы, место для размещения бытового городка.
5.1.11. Предоставить точку подключения к электроснабжению, водоснабжению на строительной площадке.
5.1.12. Передать геодезические оси и репер.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1 Своими силами получить необходимые согласования и разрешения организаций (учреждений), касающиеся возможности осуществления и последующей сдачи результатов Работ по Договору и обеспечить сдачу результатов Работ Заказчику в сроки, предусмотренные статьей 4 настоящего Договора.
5.2.2 Организовать выполнение Работ на строительной площадке согласно действующему законодательству РФ в области градостроительной деятельности, техническим регламентам, СП 71.13330.2017 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 29.13330.2011 «Полы. СНиП 2.03.13-88», ТР 105-00 (технические рекомендации по монтажу оконных и дверных блоков), п. 3.10, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» иным обязательным и рекомендованным СНиП, ГОСТ, нормам и правилам, установленным в РФ, правилам производства соответствующих Работ, правилам охраны подземных коммуникаций
5.2.3 С момента фактического начала работ и до их завершения Подрядчик обязуется каждый рабочий день вести журнал учета выполнения работ и исполнительную документацию (акты на скрытые работы, Общий журнал работ (форма КС-6), в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью Подрядчика.
5.2.4 Получить от Заказчика необходимые Согласования и разрешения для производства Работ.
5.2.5 Информировать Заказчика об обнаружении Подрядчиком неучтенных в технической документации Работ, необходимости проведения дополнительных работ.
5.2.6 Возвести собственными силами и средствами на территории Строительной площадки все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по настоящему Договору.
5.2.7 Предоставлять на Объект материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику за свой счет, своими силами и средствами. Материалы и оборудование по качеству должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
5.2.7.1 Передавать исполнительную документацию, а также:
· Сертификаты качества, безопасности, гигиенические сертификаты;
· Технические паспорта, инструкции по эксплуатации;
· Сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными органами;
· Иные документы, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Исполнительная документация составляется на русском языке в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронной форме, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
5.2.7.2 Передаваемые документы должны быть представлены на русском языке, надлежащим образом оформлены, заверены и соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.
Осуществить выполнение Работ в полном соответствии с Проектом, специальными нормами и правилами технологической, пожарной безопасности, охраны труда; строительными, санитарными Нормами и Правилами.
5.2.8 Демонтировать и вывезти за пределы строительной площадки своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней после окончательной сдачи выполненных работ по акту или в согласованные Сторонами сроки, являющиеся его (Подрядчика) собственностью временные здания и сооружения, коммуникации и технику, оборудование, инструменты, инвентарь, а также строительный мусор, расположенные на Строительной площадке, восстановив коммуникации, конструкции и сооружения, которые могут быть повреждены в результате размещения/демонтажа и вывоза вышеперечисленного имущества.
5.2.9 Получать необходимые согласования и разрешения в процессе производства Работ.
5.2.10 При выполнении Работ соблюдать все законы и иные нормативные акты и инструкции, включая, но, не ограничиваясь Нормами и Правилами, другие стандарты, правила охраны труда, действующие в Российской Федерации и относящиеся к Объекту и выполнению Работ.
5.2.11 Предоставить Заказчику исполнительную документацию на весь комплекс выполненных работ, согласно требований Заказчика, на момент представления формы КС-2, КС-3. При использовании давальческого материала предоставить отчет об израсходованных давальческих материалах (в случае их получения).
5.2.12  Оплачивать все налоги и сборы, налагаемые на Подрядчика всеми местными, федеральным и государственными органами в связи со строительством на Объекте, внутри и за пределами Российской Федерации.
5.2.13 Обеспечить выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий в области охраны труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также установить освещение необходимое для выполнения работ по Договору.
Обеспечивать полное соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности всеми сотрудниками Подрядчика и сотрудниками субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком. 
Содержать Строительную площадку в надлежащем состоянии, обеспечивающем безопасность производства работ.
5.2.14  Предпринять меры, в соответствии с проектом и действующими Нормами и Правилами, для защиты окружающей среды внутри и снаружи Строительной площадки.
5.2.15  Обеспечить Заказчику и любому лицу, указанному Заказчиком, в любое время доступ на Строительную площадку, во все мастерские и места производства Работ, изготовления или подготовки Материалов и/или Оборудования.
5.2.16  Иметь на Строительной площадке документацию (Проектную, Общий журнал Работ, чертежи, сертификаты), связанную с выполнением Работ, и обеспечить свободный доступ к ней по требованию Заказчика или Государственных Контрольных и Надзорных Служб.
5.2.17  Осуществлять контроль качества выполняемых Работ. Устранить все несоответствия, недостатки и брак, выявленные Заказчиком в процессе производства Работ в соответствии с разделом 9.3.3. Договора.
5.2.18  Возместить Заказчику расходы за израсходованные ресурсы и услуги, по электроэнергии и водоснабжению на производственные и бытовые нужды, поставляемые для нужд выполнения работ по Договору в течение 7 (семи) рабочих дней после выставления Заказчиком счета, Акта выполненных работ и счета-фактуры. Электроэнергия оплачивается по приборам учета, установленным Подрядчиком, по проложенной Подрядчиком кабельной линии от точки подключения. 
Оплата ресурсов и услуг производится путем перечисления на расчетный банковский счет, указанный Заказчиком в реквизитах настоящего Договора, либо иным, не запрещенным действующим законодательством РФ, способом.
5.2.19  Обеспечить соблюдение при выполнении работ требований действующего законодательства РФ, правил, норм и иных нормативно-технических документов в области охраны труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли, промышленной безопасности, пожаро- и электробезопасности, в том числе и при эксплуатации временных бытовых помещений.
5.2.20  Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставляет Заказчику приказ о назначении ответственных сотрудников за производство работ, с приложением надлежаще заверенных копий удостоверений и допусков, по выполнению правил охраны труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли, промышленной безопасности, пожаро- и электробезопасности при осуществлении работ, предусмотренных настоящим Договором.
	Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом, привлеченным им к выполнению работ по настоящему Договору, правил внутреннего распорядка, правил охраны труда, правил противопожарной безопасности, действующих у Заказчика. Ответственность в области охраны труда безопасности при производстве работ по настоящему Договору персоналом Подрядчика, несет Подрядчик, последний также при необходимости составляет акты по форме Н-1 о несчастном случае на производстве со своими работниками и других необходимых документов, а также ведет учет таких несчастных случаев в установленном порядке.
5.2.21  До начала работ получить у Заказчика акт-допуск.
5.2.22  Проводить систематическую (не реже одного раза в 4 (четыре) дня) уборку строительной площадки. По завершении работ провести окончательную уборку зоны выполнения работ и прилегающую к ней территорию от отходов работ, оставшихся после окончания работ, выполненных Подрядчиком, и организовать вывоз мусора и отходов со строительной площадки. В противном случае, Заказчик вправе выполнить уборку территории и организовать вывоз мусора и отходов собственными силами либо привлечь другую организацию с отнесением данных расходов на Подрядчика, в том числе, путем удержания из предстоящего платежа.
5.2.23  Подрядчик несет полную ответственность за надлежащий сбор, безопасность перевозки и дальнейшей переработки, утилизации и захоронения любых видов отходов, образованных при выполнении работ Подрядчика, которые являются собственностью Подрядчика. Отчисления в бюджет платежей связанных с размещением отходов осуществляет Подрядчик в порядке, установленном действующим законодательством. 
5.2.24 Организовывать работы на строительной площадке в соответствии с «Организационными мероприятиями» (Приложение № 6) и «Требованиями к организации безопасности» (Приложение №5), контролировать соблюдение указанных мероприятий и требований своими работниками.
5.2.25 Производить оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде, за нарушение требований по охране труда, промышленной безопасности, пожаро- и электробезопасности, а также за нарушение миграционного законодательства.
5.2.26 Выполнить в установленный срок предписания контролирующих органов и предложений Заказчика о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку.
5.2.27 Предоставить акты сверки по итогам каждого квартала до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 
5.2.28 Соблюдать работниками Подрядчика требований охраны труда в соответствии с правилами охраны труда в строительстве.
5.2.29 Уступка Подрядчиком своих прав и обязанностей (цессия) по настоящему договору в обязательном порядке должна быть письменно согласована Заказчиком. Отказ в согласовании уступки (цессии) является правом Заказчика.
5.2.30. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора разработать и согласовать у Заказчика Проект производства работ на Работы.
5.3. Нарушение обязанностей Заказчиком
5.3.1. Подрядчик имеет право приостановить производство работ по Договору в случаях:
· если Заказчик, не уплатил Подрядчику причитающуюся ему сумму в течение 10 (Десяти) календарных дней после наступления даты платежа, установленной Договором.
· если Заказчик не предоставил Подрядчику проектную и разрешительную документацию, в срок и на условиях настоящего Договора, необходимую для производства работ (этапа работ), получения необходимых разрешений.
· Если Заказчик не утвердил и/или не предъявил Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, в соответствии с условиями настоящего Договора.
В случае принятия решения Подрядчиком о приостановке Работ по указанным обстоятельствам, Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика о прекращении Работ не позднее чем за 5 рабочих дней до приостановки работ. Подрядчик возобновляет проведение Работ на Объекте в течение 1 (одного) рабочего дня после устранения Заказчиком указанных выше обстоятельств, при этом Подрядчик, соразмерно времени приостановки Работ, увеличивает срок исполнения Работ по Договору в целом.
5.4. Отказ Заказчика от исполнения Договора
5.4.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения Договора уведомив Подрядчика не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты отказа от Договора, зафиксировав на момент отказа объемы фактически выполненных и принятых без замечаний Работ путем составления Акта сдачи-приемки выполненных Работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) по фактическим выполненным объемам исходя из стоимости, указанной в  коммерческом предложении Подрядчика.
5.4.2. Если Заказчик отказывается от исполнения Договора, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ по фактически выполненным работам на дату его расторжения. Датой расторжения настоящего Договора является дата, указанная в уведомлении о расторжении Договора. В течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Стороны производят взаимные расчеты с учетом ранее выплаченного Заказчиком авансового платежа и гарантийного удержания.

Статья 6. Производство Работ
6.1 Подрядчик выполняет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, Проектной и Рабочей документацией, представленной Заказчиком, а также Календарным графиком выполнения работ.
6.2 Заказчик по Акту передает Подрядчику на период производства работ Строительную площадку, Приемка Строительной площадки Подрядчиком для производства Работ производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
6.3 Подрядчик несет ответственность за правильность размещения Объекта по отношению к исходным точкам, линиям и уровням, согласно акта разбивки здания в натуре, за точность расположения уровней, соблюдение размеров и размещение осей координат Объекта, выданных Заказчиком. Подрядчик за свой счет и своими силами исправит любые ошибки, допущенные на этих работах.
6.4 Подрядчик собственными силами и в счет общей стоимости Договора, должен выполнить подготовительные работы:
6.4.1. Установить приборы учета потребляемых ресурсов.
6.4.2. Смонтировать и демонтировать все Временные здания и сооружения, а также коммуникации на Строительной площадке, необходимые для производства строительных работ.
6.5. Изменение объемов Работ
6.5.1. Во время производства Работ на Объекте, Заказчик имеет право вносить поправки и изменения в проект, а также в перечень применяемых материалов, предварительно уведомив Подрядчика не позднее чем за 3 рабочих дня до внесения изменений.
6.5.2. Любое такое изменение, влияющее на стоимость Работ (в сторону удорожания или удешевления), оформляется Сторонами в виде Дополнительного соглашения, в котором оговаривается:
· перечень выполняемых дополнительно или исключаемых Работ;
· материалы, подлежащие замене;
· условия выполнения и оплаты данных работ и замен;
· изменение сроков работ по этапам и окончания всех Работ в целом.
6.6. Штрафы, уплачиваемые Сторонами
6.6.1. Все штрафы, налагаемые государственными контролирующими организациями на Заказчика в связи с фактом производства Работ Подрядчиком, или его присутствием, либо любой другой деятельности Подрядчика на Строительной площадке, возникшие по вине Подрядчика, относятся на счет Подрядчика и удерживаются Заказчиком при проведении очередного платежа, с письменным уведомлением Подрядчика.
6.6.2. Все штрафы, налагаемые государственными контролирующими организациями на Подрядчика в связи с фактом производства Работ Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, или их присутствием, либо любой другой их деятельности на Строительной площадке, возникшие по вине Заказчика или привлеченными им третьими лицами, относятся на счет Заказчика и оплачиваются в соответствии с действующим законодательством, или перечисляются Подрядчику, в случае осуществления их оплаты Подрядчиком, при проведении очередного платежа.
6.7. Представительство
6.7.1. До начала производства строительных работ Стороны представляют друг другу утвержденные списки лиц, имеющих право представлять на Строительной площадке Подрядчика и Заказчика с указанием их полномочий.
6.7.2. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по Договору, Заказчик назначит Представителя Заказчика, который от имени Заказчика будет объективно осуществлять строительный контроль за выполнением Работ, проводить проверку качества выполненных Работ, проверять соответствие используемых Материалов и Оборудования условиям Договора, Норм и Правил, совместно с Подрядчиком оформлять акты на Скрытые Работы и выполненные Работы, согласовывать Проектную или Рабочую документацию.
6.7.3. Представитель Подрядчика должен предоставить Заказчику Приказ о его назначении руководящим должностным лицом на Строительной площадке, а также документ, содержащий полномочия, которые последний вправе осуществлять от имени Подрядчика в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения Работ.
6.8. Совещания
6.8.1.  Один раз в неделю Стороны будут проводить совещания Представителей, явка на которые является обязательной для Сторон, по согласованному графику: 
Пятница -  обязательное присутствие руководящего состава; 
Время проведения совещаний назначено на 09-00;
Адрес: г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д.10 либо по месту нахождения объекта г. Тверь, ул. Левитана.
Адрес проведения совещаний отражается в графике.
6.8.2. Сторона, требующая проведения совещания сверх установленного графиком, должна известить другую Сторону о проведении совещания в письменной форме посредством электронной почты _____________ не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до времени проведения совещания (исключая выходные и праздничные дни).
6.9 Скрытые работы
6.9.1 Скрытые работы должны быть приняты Заказчиком с подписанием Актов освидетельствования, в день проведения данных работ. В случае отказа от принятия Заказчик в день освидетельствования скрываемых работ направляет мотивированный отказ.
Лабораторные испытания и пусконаладочные работы проводятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Тверской области, за счет Подрядчика. Расходы на лабораторные испытания и пусконаладочные работы включены в цену Договора. Представитель Заказчика имеет право присутствовать при проведении испытаний.
6.9.2 Подрядчик, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до завершения Скрытых работ, обязан направить Представителю Заказчика письменное уведомление о готовности такой работы к приемке-передаче посредством электронной почты: ___________________________.
6.9.3 Если Подрядчик не направит такое уведомление, и работы будут выполнены в отсутствие представителя Заказчика, то по требованию Заказчика, Подрядчик обязан вскрыть такую работу, а затем восстановить ее за свой счет.
Работы, выполненные без оформления Актов освидетельствования скрытых работ, к оплате не принимаются.
6.9.4.	Акты освидетельствования скрытых работ должны оформляться в 4 (четырех) экземплярах и должны быть заверены подписью ответственного за производство работ представителя Подрядчика, технадзора Заказчика и при необходимости представителем авторского надзора.
6.9.5.	Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Актов освидетельствования скрытых работ.
6.10 Контроль и надзор
6.10.1 Представитель Заказчика имеет право в течение выполнения Работ проводить инспекцию, проверку и испытание всех Материалов и качества исполнения Работ, а также проверять ход изготовления любого Оборудования и Материалов, поставляемых по Договору. 
· Подрядчик обязан обеспечить ему возможность для инспекции, проверки, измерения и испытания любой Работы, выполняемой на Строительной площадке, или где бы то ни было, если таковая инспекция происходит по инициативе Заказчика. 
· Если таковая инспекция происходит по инициативе Подрядчика, то Подрядчик берет все расходы, связанные с инспекцией Заказчика, на себя. 
· Для проверки качества выполненных Работ Подрядчик обязуется предоставлять представителю Заказчика имеющиеся на Строительной площадке измерительные инструменты.
6.10.2 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за производством Работ в течение всего срока действия настоящего Договора в целях проверки соответствия выполняемых Работ Проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.
6.11. Материалы и оборудование
6.10.3 Все Материалы и Оборудование, используемые при строительстве на Объекте, должны строго соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и действующего законодательства РФ.
В случае выбора авансирования оплаты материалов/оборудования напрямую Поставщику по распределительным письмам Подрядчика на условиях п. 3.3.2.2., Подрядчик несет ответственность как за выбранного им Поставщика, так и за качество поставляемой им продукции. 
Исполнение Подрядчиком договорных обязательств по срокам и объемам поставки материалов/оборудования не влияют на общие сроки выполнения работ по Договору. 
Заказчик имеет право предъявления претензий относительно качества использованного при строительстве материала/оборудования, а также в течение гарантийного срока после сдачи-приемки работ, выполненных Подрядчиком с использованием такого материала. Порядок рассмотрения претензий и ответственность подрядчика за использование некачественных материалов/оборудования регламентирован п. 9.4. настоящего Договора.
6.11 Журналы работ
6.11.1 Подрядчик обязан вести Общий журнал работ и другие специальные журналы, форма которых должна соответствовать Нормам и Правилам, в которых должен отражаться ежедневный ход Работ.
6.11.2 Если Представитель Заказчика не согласен с ходом Работ или их качеством, равно как с записями Представителя Подрядчика, он имеет право сделать в Журнале работ обоснованные замечания. Подрядчик должен устранить данные замечания в согласованный Сторонами срок.
6.12 Качество Работ
6.12.1 Для подтверждения качества Работ Подрядчик представит Заказчику сертификаты и протоколы о результатах испытаний качества применяемых Материалов, выданные Производителями, а также результаты испытаний и анализов, выполненные лабораториями в процессе производства Работ.
6.13 Поставка и Транспортировка
6.13.1 Поставляемые Подрядчиком Материалы, Оборудование и другие грузы, необходимые для выполнения Работ, доставляются на условиях франко-стройплощадка.
6.13.2  Доставка, Разгрузка, приемка, погрузка, складирование, учет грузов являются обязанностью Подрядчика и производятся в счет общей стоимости Работ по Договору.
6.14 Охрана
6.14.1 Заказчик в течение всего срока действия настоящего Договора обеспечивает за свой счет охрану территории Строительной площадки, расположенных на ней Объектов. 
6.15 Персонал Подрядчика
6.15.1 Подрядчик обязан предоставить на Строительную площадку, в связи с выполнением Работ, подготовленный, обученный и обладающий надлежащей квалификацией персонал, готовый к выполнению Работ с надлежащим качеством.
6.15.2 . Количество персонала, задействованного на объекте Подрядчиком (и/или привлекаемыми им Субподрядчиками), должно быть достаточным для выполнения работ в сроки, согласованные Сторонами в Календарном графике выполнения работ (Приложение № 2). 
6.16 Ответственность и гарантии за привлекаемый персонал
6.16.1 Подрядчик несет ответственность за наем, страхование, транспортировку, размещение и питание всего персонала, как местного, так и иностранного, согласно требованиям по выполнению Работ, при этом оплачивая все соответствующие расходы.
6.16.2 Подрядчик, в рамках действующего законодательства, несет ответственность за соблюдение своим персоналом законов и положений, действующих в России, а в случае их нарушения обязан исключить появление виновных на Объекте.
6.16.3 Порядок въезда персонала Подрядчика в Россию, выезда из России, пребывания и передвижения по территории России регулируется законодательством России.
6.16.4 Подрядчик несет ответственность за получение всех необходимых разрешений или виз у соответствующих органов власти для въезда персонала, который будет работать на Строительной площадке.
6.16.5 Подрядчик несет ответственность за репатриацию персонала, занятого в Работах на Строительной площадке, в страны, откуда этот персонал прибыл.
Оплата репатриации персонала Подрядчика производится за счет Подрядчика и возмещению Заказчиком не подлежит.
6.17 Субподрядчики
6.17.1 Подрядчик обязан обеспечить самостоятельно привлекаемых Субподрядчиков всеми необходимыми условиями для выполнения работ:
· Электроснабжением,
· Водоснабжением,
· Туалетами,
· Телефонной связью,
· Необходимыми помещениями.
Дополнительные компенсации понесенных Подрядчиком при привлечении Субподрядчиков со стороны Заказчика не предусмотрены.

Статья 7. Сдача-приемка Работ
7.1. Сдача-приемка Работ
7.1.1 Подрядчик обязан в период с 20-го по 25-ое число отчетного месяца по завершении этапа работ (комплекса) подготавливать и представлять Заказчику в двух экземплярах, подписанных Подрядчиком, Справки КС-3, Акты КС-2 по Договору за истекший (отчетный) месяц, а также исполнительную документацию на результат выполненных работ.
7.1.2. Оригиналы вышеуказанных документов передаются нарочным, либо заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Заказчика.  
С момента получения от Подрядчика документов Заказчик в срок 5 (пять) рабочих дней подписывает их, либо выдает свои обоснованные Замечания, которые должны быть устранены Подрядчиком в согласованный Сторонами срок.
Если Подрядчик устранил все замечания, то он повторно предоставляет документы в соответствии с п.7.1.1 Договора в срок, согласованный Заказчиком. 
Выполненные Работы за соответствующий период считаются принятыми Заказчиком без замечаний с момента подписания Заказчиком Справки КС-3, Акта КС-2. Данные документы принимаются к оплате при наличии визы и подписи представителя Заказчика (инженера технического надзора или иного привлеченного к приемке работ лица).
7.1.3. В исключительных случаях по соглашению Сторон может быть осуществлена поэтапная сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ (с применением коэффициента, пропорционального объему комплекса работ, подлежащих выполнению в соответствии с Техническим заданием и Протоколом договорной цены). При этом, поэтапная сдача-приемка работ является правом, а не обязанностью Заказчика.
7.1.4. Оплата Работ, производится в порядке, предусмотренном п. 3.3 Договора.
7.1.5. В случае наличия спора относительно объемов фактически выполненных работ и отраженных в Акте КС-2, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней имеет право составить мотивированный отказ от подписания Справки КС-3, Акта КС-2 и направить в адрес Подрядчика.
7.2.	Подрядчик несет полную ответственность за качество сданных участков, комплексов и видов Работ до приемки Заказчиком соответствующих участков, этапов и видов Работ. 
7.3. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, работы не приняты технической службой Заказчика, о чем подрядчику выдается мотивированный отказ.
7.4. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы либо использованы некачественные материалы Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в срок, согласованный Сторонами, переделать весь объем работ с недостатками для обеспечения их надлежащего качества. 
7.5. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе: требовать соразмерного уменьшения установленной Договором цены за работу; для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с отнесением расходов на счет Подрядчика, без переноса сроков выполнения работ по договору. Для привлечение сторонней подрядной организации письменный отказ Подрядчика от выполнения работ по устранению недостатков не требуется. 
7.6. В случае устранения Несоответствий другой организацией, Заказчик выставляет Подрядчику счет на оплату услуг привлеченного к устранению недостатков лица, с приложением к нему копии выписанного данным лицом счета на оплату своих услуг. Подрядчик обязан оплатить указанный счет не позднее трех банковских дней с момента его получения. В случае неоплаты Подрядчиком счета Заказчика, взыскание осуществляется Заказчиком из средств, причитающихся Подрядчику за выполненные по Договору работы (гарантийного удержания). 
7.7.	В случае привлечения Заказчиком независимой экспертизы для подтверждения факта Несоответствий, Подрядчик обязуется возместить стоимость экспертизы, если будет установлена вина Подрядчика, в порядке, установленном в настоящем пункте.
7.8.	Ответственность за содержание строительной площадки переходит к Подрядчику с даты начала выполнения Работ в соответствии с п.4.1.1 настоящего Договора.
7.9.	По окончании Работ, Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, переданных Заказчиком Подрядчику до начала производства Работ, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

[bookmark: _Toc530466882]Статья 8. Штрафные санкции и Ответственность Сторон
8.1 Штрафные санкции, применяемые к Подрядчику
8.1.1 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ, за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
8.1.2 Если Подрядчик нарушит сроки выполнения этапа (комплекса) работ, предусмотренные Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2), более чем на 4 (четыре) дня, Заказчик вправе удержать из средств, причитающихся Подрядчику, сумму, составляющую 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый день просрочки, начиная с пятого дня после окончания срока выполнения этапа работ.
При нарушении обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе взыскать с Подрядчика, в т.ч. из средств, причитающихся Подрядчику:
- неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены выявленных Несоответствий, которые подтверждаются актом, подписанным сторонами, за каждый день просрочки - за нарушение срока устранения Несоответствий в работах (в том числе в период гарантийной эксплуатации), предусмотренных Перечнем Несоответствий, но не более 10% от цены Контракта;
- сумму в размере - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт некачественного производства работ на объекте, который подтверждается актом-предписанием, выданным Заказчиком и выставленной претензией;
- сумму в размере - 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения трудовой дисциплины, миграционного законодательства, охраны труда, техники безопасности и иных правил, утвержденных «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» от 11.12.2020 №883н;
- сумму в размере - 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки за нарушение пункта 5.2.8 Договора;
- сумму в размере - 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения правил пожарной безопасности;
- сумму в размере - 10 000 (десять тысяч) рублей за выброс мусора с высоты;
- сумму в размере – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения п.6.8 настоящего Договора.
- сумму в размере - 10 000 (Десять тысяч) рублей за нарушение обязательств Подрядчика (п. 5.2.), ответственность за которые не предусмотрена выше. Указанная сумма удерживается за каждое отдельное нарушение и каждый раз после уведомления Заказчиком Подрядчика о невыполнении условий Договора.
Подрядчик обязан оплатить Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней по счету, выставляемому Заказчиком, штрафы, пени и иные виды неустойки, а также убытки. В случае неоплаты Подрядчиком счета Заказчика, взыскание штрафа, пеней и иных видов неустойки, а также убытков, осуществляется Заказчиком из средств, причитающихся Подрядчику за выполненные по Договору работы, в т.ч. из средств гарантийного удержания.
8.1.3 В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Подрядчика при отсутствии нарушений в части финансирования со стороны Заказчика и непредоставления Заказчиком рабочей документации, Подрядчик выплачивает Заказчику следующую неустойку в размере 20% от цены невыполненных работ.
8.1.4 В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Заказчика по причине нарушения Подрядчиком любого из сроков выполнения работы, указанных в Графике работ, более чем на 5 (пять) календарных дней, согласно п. 13.1.2.2. Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 20% от цены Договора
8.1.5. Уплата пени, штрафов не освобождает Подрядчика от исполнения Договора и возмещения убытков, причинённых ненадлежащим исполнением его условий.  
8.2 Штрафные санкции, применяемые к Заказчику
8.2.1 Если Заказчик задержит выплату средств, причитающихся Подрядчику по Договору, то он уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,03% (ноль целых три сотых процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от невыплаченной в срок суммы.
8.3  Ответственность Сторон
Стороны Договора несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
8.3.1 Ответственность Подрядчика
8.3.1.1 В случае если Работы или их часть будут повреждены, подвергнутся потерям или авариям по вине Подрядчика, за исключением форс-мажорных обстоятельств, Подрядчик должен за свой счет произвести восстановление Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их Приемки Заказчиком. В случае, если Работы будут повреждены, подвергнутся потерям или авариям по вине Заказчика, то Подрядчик должен за счет Заказчика сделать соответствующие исправления, в согласованные сроки с оформлением дополнительного соглашения.
8.3.1.2 Подрядчик обязан принимать все необходимые меры во избежание нанесения ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц, нести ответственность за причиненный ущерб. 
8.3.1.3 Подрядчик обязуется освободить Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т. п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком или его Субподрядчиками своих обязательств по настоящему Договору, а в случае возникновения таковых принимает на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика, в том числе возникших в соответствии со статьей 1081 ГК РФ (в порядке peгpecca), Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», вызванных неисполнeниeм или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору в отношении квартир, передаваемых по ДДУ или ДКП физическим и юридическим лицам.
8.3.1.4 Подрядчик обязан обеспечить отсутствие ущерба и компенсацию убытков Заказчика по любым искам и судебным действиям, в связи с нарушением Подрядчиком каких бы то ни было патентных прав, использования торговых или фирменных знаков и марок и других авторских прав в связи с любым Оборудованием Подрядчика, Материалами или Оборудованием, используемыми для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ/Объекта, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика.
8.3.1.5 Подрядчик несет ответственность как за свои действия, так и за действия, произведенные привлеченными им Субподрядчиками, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный Объекту, Заказчику или третьим лицам. Подрядчик несет ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата выполненных работ до даты приемки Заказчиком соответствующих этапов и видов Работ, в том числе и за действия привлеченных им третьих лиц.
8.3.1.6 В случае, если на Заказчика будут наложены штрафы контролирующими органами как следствие невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком требований по охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, промышленной безопасности, пожаро- и электробезопасности, миграционного учета, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику понесенные данным невыполнением либо ненадлежащим выполнением расходы и/или убытки.
8.3.1.7 Убытки, понесенные Заказчиком в результате неисполнения Подрядчиком своих обязанностей, предусмотренных Договором в установленный срок (в том числе, расходы на уборку мусора, вывоз строительных отходов, демонтаж и вывоз со стройплощадки временных сооружений, техники Подрядчика и проч.) подлежат безусловной и полной оплате Подрядчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента выставления Заказчиком счета. Для возмещения понесенных убытков Заказчик вправе произвести удержание из предстоящего платежа Подрядчику. Оплата Подрядчиком убытков не лишает Заказчика права предъявления штрафной неустойки за нарушение Подрядчиком Договора.
8.3.1.8 Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласования с Заказчиком использовать: 
· любое упоминание о Заказчике и/или его группе лиц;
· реализуемых Заказчиком и/или его группой лиц проектах;
· изображение товарного знака Заказчика и/или его элементов, в сети интернет, печатных изданиях, социальных сетях, на любых рекламных конструкциях и в рекламных материалах в информационных и/или рекламных целях Подрядчика. 
В случае нарушения порядка согласования, предусмотренного настоящим пунктом Договора, Подрядчик обязуется на основании письменного требования Заказчика прекратить дальнейшее использование любого упоминания Заказчика, а также уплатить Заказчику штраф в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей за каждый факт такого упоминания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.


Статья 9. Гарантии, страхование
9.1 Подрядчик гарантирует:
9.1.1 Освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков, а также оплату всех убытков, расходов и издержек, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или несоблюдения Подрядчиком (или его Субподрядчиками и Субпоставщиками) своих обязательств при транспортировке грузов.
9.1.2 Освобождение Заказчика от любой ответственности и ущерба, связанных с увечьями или несчастными случаями, которые могут иметь место в процессе Работ, вследствие деятельности Подрядчика, и касающихся непосредственно персонала Подрядчика и/или Заказчика, а также третьих лиц.
9.1.3 Устранение Несоответствий, выявленных в течение всего срока действия настоящего Договора и Гарантийного Срока.
9.1.4 Соответствие качества Работ, Материалов, Конструкций, Оборудования и Систем, поставляемых им для выполнения Работ на Объекте:
· требованиям Проектной документации, переданной Заказчиком; 
· Нормам и Правилам, государственным стандартам, техническим условиям, требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
· Утвержденным Заказчиком образцам Материалов.
9.1.5 Предоставление Заказчику сертификатов соответствия, качества, безопасности, технических паспортов, гигиенических сертификатов, иных документов, инструкций по эксплуатации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на материалы и оборудование.
При этом Подрядчик имеет право предлагать Материалы, не ухудшающие качество работ, не превышающей заявленной в момент заключения Договора стоимостью, но позволяющие сократить сроки строительства, согласовав замену Материалов с Заказчиком.
9.2  Гарантии по Работам Подрядчика
9.2.1 Общий Гарантийный срок на результат работ по настоящему Договору составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания последнего Акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок на монтируемое Оборудование и использованные при строительстве материалы не может быть менее гарантийного срока, установленного заводом –изготовителем.
9.2.2 В случае предоставления Субподрядчиком или поставщиком гарантии заводов-изготовителей на Материалы и Оборудование, срок которой превышает Гарантийный срок, Подрядчик передает Заказчику права на такую гарантию на оставшийся срок после истечения гарантийного срока Работ на условиях универсального правопреемства.
9.2.3 Подрядчик не должен устранять Несоответствия, наступившие вследствие нарушения правил эксплуатации Объекта.
9.2.4 В случае отказа Подрядчика от составления и/или подписания Акта об обнаруженных Несоответствиях, он вправе инициировать за свой счет проведение квалифицированной экспертизы, результат и выводы которой, Заказчик вправе оспорить в арбитражном суде.
9.3 Устранение дефектов в Работах Подрядчика
9.3.1 Исправление Несоответствий, выявленных в течение Гарантийного Срока.
9.3.1.1 Если в течение Гарантийного Срока будут выявлены какие-либо Несоответствия результата Работ требованиям Договора, то Подрядчик безвозмездно устранит выявившиеся Несоответствия, за исключением случаев, когда они являются следствием нарушения правил эксплуатации Объекта.
Течение гарантийного срока продлевается на период устранения несоответствий.
9.3.1.2. По факту выявленных в Гарантийный Срок Несоответствий, Заказчик направляет в адрес Подрядчика уведомление о необходимости явки на Объект для составления Акта выявленных в гарантийный срок Несоответствий с указанием даты и времени проведения осмотра. Указанное уведомление направляется Заказчиком в адрес Подрядчика заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении,.
В назначенное время Подрядчик обязан направить на Объект своего уполномоченного представителя, который должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность. В ходе проведения осмотра Стороны составляют Акт с указанием перечня Несоответствий, сроков и способов их устранения.
В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика для составления Акта осмотра выявленных Несоответствий в адрес Подрядчика заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении направляется Односторонний акт осмотра, в котором указываются сроки устранения Подрядчиком Несоответствий.. 
9.3.1.3. В случае, если Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Акта осмотра выявленных Несоответствий либо 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Одностороннего Акта осмотра выявленных Несоответствий не преступил к выполнению работ по устранению Несоответствий, а также если Подрядчик уклоняется от получения Одностороннего акта, Заказчик привлекает третье лицо для устранения указанных Несоответствий с отнесением расходов на их устранение на счет Подрядчика. В случае устранения Несоответствий третьим лицом, Заказчик выставляет Подрядчику счет на возмещение затрат на выполненные работы и/или оказанные услуги этого третьего лица, с приложением к нему копии актов выполненных работ и/или услуг третьего лица. Подрядчик обязан оплатить указанный счет не позднее трех банковских дней с момента его получения. 
9.3.1.4 В случае привлечения Заказчиком независимой экспертизы для подтверждения факта Несоответствий, Подрядчик обязуется возместить стоимость экспертизы, если будет установлена вина Подрядчика, на основании выставленного Заказчиком Подрядчику счета на оплату. 
9.3.1.4. В случае неоплаты вышеуказанных счетов, Заказчик вправе осуществлять удержание из средств, причитающихся Подрядчику, в том числе из средств гарантийного удержания или взыскания в судебном порядке.
9.3.2 Гарантийные обязательства не распространяются на следующие дефекты:
9.3.2.4 Дефектов и/или несоответствий, являющихся результатом нормального износа (в т.ч. повреждения, причиненные пользователями).
9.3.2.5 Дефектов и/или несоответствий, являющихся результатом изменений, внесенных Заказчиком или любым нанятым им лицом в конструкции и системы объекта.
9.3.2.6 Дефектов и/или несоответствий, являющихся результатом дефектов оборудования или материалов, предоставленных (давальческих) Заказчиком Подрядчику.
9.3.2.7 Дефектов и/или несоответствий, являющихся результатом ненадлежащего ремонта и техобслуживания, выполненного Заказчиком или любым нанятым им лицом.
9.3.3 Исправление Несоответствий, выявленных в период производства Работ
9.3.3.4 Если в период производства Работ, будут выявлены какие-либо Несоответствия результата Работ требованиям Договора (будет установлено, что какое-либо Оборудование, Материалы или качество исполнения Работ, имеет брак или иное Несоответствие), то Подрядчик безвозмездно устраняет выявившиеся Несоответствия по требованию представителя Заказчика на основании Акта Несоответствий в рамках договорных сроков выполнения таких работ.
9.3.3.5 По факту выявленных Несоответствий, Заказчик незамедлительно делает соответствующую запись в Журнале работ и составляет Акт Несоответствий, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.
9.3.3.6 Подрядчик должен устранить выявленные Несоответствия в согласованный Сторонами срок, указанный в Акте Несоответствия.
9.3.3.7 Устранение Несоответствий не должно влиять на сроки завершения Работ.
9.3.3.8 Если Подрядчик не устранит в согласованные Сторонами сроки Несоответствия, то Заказчик вправе применить штрафные санкции, указанные в п.8.1.2. настоящего Договора. В этом случае, Заказчик имеет право удержать из очередного платежа стоимость работ по устранению Несоответствий.
9.4. Устранение дефектов в Работах Подрядчика, связанных с использованием некачественного материала/оборудования
9.4.1. Исправление Несоответствий, выявленных в течение Гарантийного Срока в связи с использованием некачественных материалов/оборудования осуществляется Подрядчиком безвозмездно на основании составленного Акта выявленных в гарантийный срок Несоответствий, оформленного в порядке, указанном в п. 9. 3.1.2. настоящего Договора в течение согласованного сторонами срока.
9.4.2. Весь комплекс работ по демонтажу некачественного материала/оборудования, приобретение аналогичного материала/оборудования для замены и доставка на Объект, работы по монтажу/замене некачественного материала/оборудования, а также сопутствующие, подготовительные и скрытые работы в случае их необходимости производятся силами  и за счет Подрядчика.
9.4.3. Течение гарантийного срока продлевается на период устранения Несоответствий.
9.4.4. В случае, если Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Акта осмотра выявленных Несоответствий либо 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Одностороннего Акта осмотра выявленных Несоответствий не преступил к выполнению работ по устранению Несоответствий, а также если Подрядчик уклоняется от получения Одностороннего акта, Заказчик привлекает третье лицо для устранения указанных Несоответствий с отнесением расходов на их устранение на счет Подрядчика. В случае устранения Несоответствий третьим лицом, Заказчик выставляет Подрядчику счет на возмещение затрат на выполненные работы и/или оказанные услуги этого третьего лица, с приложением к нему копии актов выполненных работ и/или услуг третьего лица. Подрядчик обязан оплатить указанный счет не позднее трех банковских дней с момента его получения. 



[bookmark: _Toc530466884]Статья 10. Форс-мажор
10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное и/или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, или за разрушение Работ, выполненных на Объекте, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства повлияли на ход Работ и препятствуют Сторонам исполнять их обязанность по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь следующими:
а)	войны, волнения, восстание или гражданская война;
б) обстоятельства непреодолимой силы природного характера (пожары, наводнения, землетрясения и т. д.).
10.2 При этом, срок исполнения обязательств по Договору, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и вызванные ими последствия.
10.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, обязана, не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления, известить в письменной форме другую Сторону.
10.4 Наличие обстоятельств, освобождающих Стороны от ответственности, что должно быть подтверждено свидетельством Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации или любым другим документом, выданным компетентным органом.
10.5 Указанное извещение должно содержать данные о начале и характере обстоятельств, а также их возможных сроках и последствиях, применительно к дальнейшему выполнению Договора.
10.6 Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна немедленно известить другую Сторону в письменном виде о прекращении указанных обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их прекращения.
10.7 Не извещение или несвоевременное извещение партнера пострадавшей Стороной о наступлении таких обстоятельств, влечет за собой утрату права для этой Стороны сослаться на вышеуказанные обстоятельства при предъявлении к ней штрафных санкций за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
10.8 Если последствия, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, длятся более 2 (двух) недель, Стороны должны обсудить, какие меры следует принять.
Если в течение последующих 2 (двух) недель Стороны не договорятся о принимаемых мерах, либо не прекратится действие форс-мажорных обстоятельств, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
10.9 Если Договор прекратит свое действие, как указано выше, Заказчик должен оплатить Подрядчику всю работу, выполненную до даты приостановления выполнения Работ по обстоятельствам непреодолимой силы, по ставкам и ценам, указанным в коммерческом предложении Подрядчика по представлению Подрядчиком соответствующих документов: Справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) и Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).
10.9.1 Материалы, изделия и Оборудование, заказанные для Работ, которые были поставлены Подрядчику, или поставку которых Подрядчик обязан юридически принять, после такой приемку передаются Заказчику на основании Акта приема-передачи товарно-материальных ценностей (М-15) с указанием их стоимости и включении затрат на их приобретение в закрывающие документы КС-3, КС-2. 
[bookmark: _Toc530466885]Статья 11. Конфиденциальность
11.1  Стороны обязуются в течение 2-х лет после окончания действия настоящего Договора сохранять в тайне условия настоящего Договора и относящиеся к нему сведения, включая полученную при исполнении Договора конфиденциальную информацию, и информацию, составляющую коммерческую тайну, и не передавать третьим лицам какую бы то ни было информацию, которые будут получены в результате их совместной работы, кроме как в целях реализации Договора, без письменного согласия другой Стороны.
11.2 Обязательства Сторон по п.11.1 Договора не относятся к чертежам, документам, данным или другой информации, которые:
· открыто публикуются сейчас или будут опубликованы позднее, без ответственности данной Стороны;
· были доступны этой Стороне в Момент их предоставления, и которые не были получены ранее (прямо или косвенно) от другой Стороны, причем этот факт может быть доказан;
· становятся каким-либо другим способом легально доступным этой Стороне от третьей стороны, без обязательств соблюдения конфиденциальности.
11.3 Заказчик и Подрядчик должны соблюдать конфиденциальность и не должны без письменного согласия другой Стороны открывать третьей стороне или использовать какие-либо чертежи, документы, данные или другую информацию, предоставленную прямо или косвенно другой Стороной в связи с Договором, независимо от того, была ли такая информация передана до, во время и после расторжения Договора. Несмотря на вышесказанное, третья сторона может использовать и публиковать такие документы и другую информацию, которую она получает от других в степени, требуемой на цели Договора, и использовать результаты Работ.

[bookmark: _Toc530466886]Статья 12. Порядок разрешения споров
12.1 Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора и в связи с ним, путем переговоров между Сторонами.
12.2 Стороны установили, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены не позднее 10 (десять) календарных дней с момента получения претензии.
12.3 В случае, если Сторонам не удалось достичь мирного урегулирования споров, такие споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.

[bookmark: _Toc530466887]Статья 13. Досрочное расторжение Договора и приостановка Работ
13.1 Договор может быть досрочно расторгнут:
- В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в соответствии с условиями статьи 10 Договора и действующим законодательством РФ;
- По соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством РФ;
- В одностороннем порядке по инициативе Подрядчика (п.13.1.1) или Заказчика (п.13.1.2).
13.1.1. По инициативе Подрядчика:
13.1.1.1 В случае, если Заказчик в срок 30 (тридцать) календарных дней, с даты оплаты, согласованной Сторонами, без объяснения причин, не оплачивает Подрядчику причитающуюся ему по условиям Договора сумму, при отсутствии со стороны Подрядчика нарушений условий настоящего Договора, позволяющих Заказчику задерживать оплату.
13.1.2 По инициативе Заказчика:
13.1.2.1 Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения Договора уведомив Подрядчика не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней.
13.1.2.2 Если Заказчик отказывается от исполнения Договора, Стороны подписывают Акт выполненных работ по фактически выполненным работам на дату его расторжения. Датой расторжения настоящего Договора является дата, указанная в уведомлении о расторжении Договора.

Статья 14. Порядок внесения изменений
14.1 Заказчик имеет право в любое время с обязательным письменным уведомлением Подрядчика вносить любые изменения, модификации, дополнения или изъятия в согласованные объемы и виды работ (далее - “Изменения”) при условии их внесения в Проектную документацию.
14.2  Стороны имеют право изменить условия настоящего Договора, составив и подписав Дополнительное соглашение к настоящему Договору. Расчет изменения Цены Договора в этом случае производится в соответствии с положениями п. 3.1.4. При этом в таком Дополнительном соглашении обязательна ссылка на настоящий Договор.
14.3 Любые изменения и дополнения, предлагаемые одной из Сторон, касающиеся настоящего Договора, рассматриваются Стороной (Сторонами) в срок не более 7 (семи) рабочих дней.

Статья 15. Прочие условия
15.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
15.2 Все уведомления (сообщения, документация, акты, счета и так далее), направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, должны быть сделаны в письменной форме и будут считаться направленными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении, или по телеграфу; доставлены лично по адресам, указанным в настоящем Договоре, с оформлением расписки о вручении; отправлены по указанному в настоящем Договоре факсу или адресу электронной почты с получением соответствующего подтверждения от Стороны, получившей сообщение; отправлены с помощью систем юридически значимого обмена электронными документами через доверенных операторов ЭДО ФНС РФ (например, Контур.Диадок). Отправка документов по факсу или электронной почте не освобождает Стороны от предоставления оригиналов данных документов. Стороны вправе выбрать любой из вышеуказанных способов. Датой получения уведомления (сообщения, документации, актов, счетов и так далее) считается дата его получения другой Стороной, согласно отметке на уведомлении о вручении письма или телеграммы, либо дата расписки о вручении личного уведомления другой Стороне, либо дата отправки факса, либо дата получения уведомления о прочтении сообщения по электронной почте.
15.3 Строительная техника, ввезенная Подрядчиком для временного использования и оформленная как временный или постоянный ввоз, является собственностью Подрядчика и вывозится им со Строительной площадки, если иное не будет оговорено Сторонами.
15.4 Все установленное на Объекте Оборудование, которое должно работать на расходных Материалах и маслах, не имеющих аналогов в Российской Федерации, должно быть согласовано с Заказчиком.
15.5 Все Приложения, упомянутые в Договоре, являются его неотъемлемой частью.
15.6 Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, на русском языке, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

[bookmark: _Toc530466891]Статья 16. Вступление Договора в силу
16.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Статья 17. Документация и ее приоритет
17.1. Документы, составляющие Договор, будут приниматься Сторонами, как взаимно поясняющие. В случае расхождений в документах устанавливается следующий приоритет:
1) Настоящий Договор;
2) Приложения к настоящему Договору;
3) Дополнительные соглашения.

Статья 18. Приложения
18.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, входят следующие Приложения:
Приложение №1 Протокол согласования договорной цены
Приложение №2 Календарный график выполнения работ
Приложение №3 Рабочий проект
Приложение №4 Техническое задание
Приложение №5 Требования к организации безопасности строительно-монтажных работ;
Приложение №6 Организационные мероприятия 


Статья 19. Юридические адреса и реквизиты сторон

	ООО СЗ «РКС - Южный форт»
 Юридический адрес:170027, г. Тверь, ул. Оснабрюкская 12, пом. 4,
ОГРН 1246900008101, ИНН/КПП 6900012338 / 690001001, ОКПО: 93304721, 
р/с 40702810440000425679, в ПАО Сбербанк г.Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 , 
e-mail  prilkov@rks-dev.com, lchivchyan@rks-dev.com
В лице Генерального Директора ООО «СтритСтрой», действующего в качестве представителя ООО СЗ «Южнй-форт»


___________________ Рылькова П.Н.
М.П.

	Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью
«___»
ОГРН 1046900068600
ИНН/КПП 6901061747/695001001
Юр. адрес: _________________, 
___________________________
Тел._______________________
р/с ________________________
в банке:
к/с _______________________
БИК 042809795



Генеральный директор 


____________________ ФИО
М.П.



          Заказчик ___________________                                                                                      Подрядчик ___________________
